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CONVENTION PARTICULIERE relative 
au passage supérieur situé au km 3.330 

de la ligne 106 (Lembeek – Clabecq 
Marchandises) en vue de la création 

d’un boulevard urbain à Tubize et de la 
suppression du passage à niveau n°3. 

 
 
Entre  
 

- La Ville de Tubize, sise Grand’Place, 1 à 1480 Tubize, représentée par son Collège 
communal, Messieurs Michel JANUTH, Bourgmestre et Etienne LAURENT, 
Directeur général, ci-après dénommée « la Ville de Tubize » 

 
Et 
 
- La société anonyme DUFERCO WALLONIE, sise rue de Marchienne, 42 à 6001 

Marcinelle, représentée par Olivier WALEFFE, administrateur délégué, et SOGEPA 
SA, administrateur, représentée par Florence Vanderthommen, représentant 
permanent, ci-après dénommée « DUFERCO » 

 
Et 
 
- La SCRL in BW association intercommunale, dont le siège est établi rue de la 

religion, 10 à 1400 Nivelles, inscrite à la Banque Carrefour sous le n° 0200.362.210 
représentée par Monsieur C. Dister, Président et Monsieur H. de Beer de Laer, Vice-
Président, ci-après dénommée « in BW » 

 
Et 
 
- La société anonyme de droit public INFRABEL, dont le siège social est établi Place 

Marcel Broodthaers, 2 à 1060 Bruxelles, et inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le n°0869.763.267, ici valablement représentée par Monsieur 

Benoît GILSON, Administrateur délégué, et par Monsieur Jochen BULTINCK, 
Director Asset Management,  
 

 Ci-après dénommée « INFRABEL » ; 
 
Toutes les parties étant ci-après désignées ensemble par les Parties,  
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PRÉAMBULE 
 
Les Parties souhaitent déterminer les modalités de construction d’un passage supérieur 
(ouvrage d’art au-dessus des voies) au km 3.330 de la ligne 106 Lembeek – Clabecq 
Marchandises et de suppression consécutive du passage à niveau n°3 (Rue de la 
déportation à Tubize) ainsi que les modalités de gestion ultérieure par la Ville de Tubize.  
 
La Ville de Tubize, l’in BW et DUFERCO estiment que l’actuelle Convention générale 
conclue entre la Région Wallonne et Infrabel relative aux constructions et installations 
concernant les deux Parties reflète exactement les obligations réciproques qui seront à 
respecter par les Parties dans le cadre spécifique de la présente convention. 

in BW intervient ici en tant que Maître d’ouvrage principal, Maître d’œuvre délégué par 
les Maîtres d’ouvrage associés et Directeur des travaux de construction. 
DUFERCO intervient ici en tant que Maître d’ouvrage associé à la construction du 
passage supérieur. 
La Ville de Tubize intervient ici en tant que Maître d’ouvrage associé à la construction du 
passage supérieur et gestionnaire de celui-ci dès sa réception technique provisoire. 
Infrabel intervient ici en tant que gestionnaire de l’infrastructure du réseau ferroviaire et 
veille à ce que la réalisation des travaux ne présente pas de risque pour l’infrastructure 
ferroviaire et le trafic qui y circule. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article préliminaire (additionnel) : application de la convention 
générale entre Infrabel et la Région wallonne 
 
Les Parties à la présente convention particulière décident de commun accord et en toute 
connaissance de cause que la Convention Générale entre Infrabel et la Région 
Wallonne relative aux constructions et installations concernant les deux parties du 7 
juillet 2009 (reprise in extenso à l’annexe 1 de la présente convention particulière) et 
tous les principes et articles qui y sont contenus leur est entièrement applicable dans le 
cadre des relations contractuelles régies par la présente Convention particulière. Cette 
Convention générale telle que reprise en annexe s’applique donc de plein droit aux 
Parties. Cela a, notamment, pour conséquence que la Ville de Tubize, l’in BW et 
DUFERCO : 
 

a. renoncent, dès à présent, à invoquer l’inopposabilité à son égard de la 
Convention Générale conclue entre Infrabel et la Région Wallonne relative aux 
constructions et installations concernant les deux parties ; 

 
b. sont également, dans la Convention Générale entre Infrabel et la Région 

Wallonne relative aux constructions et installations concernant les deux parties, 
assimilé à l’ « Initiateur » au sens de cette convention. 
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Si des modifications, découlant notamment d’éventuelles négociations contractuelles 
entre Infrabel et la Région Wallonne, devaient s’opérer, ces modifications ne 
s’appliqueraient pas ipso facto dans le cadre de la présente convention particulière, qui 
resterait soumise à la Convention Générale entre Infrabel et la Région Wallonne relative 
aux constructions et installations concernant les deux parties telle que reprise en 
annexe, sauf accord contraire des parties. 
 
En cas de contradiction entre des dispositions de la Convention Générale conclue entre 
Infrabel et la Région Wallonne relative aux constructions et installations concernant les 
deux parties et les dispositions de la présente Convention particulière, les dispositions 
de la Convention particulière prévalent. La numérotation des articles ci-après se réfère à 
celle de ladite convention générale. Les définitions utilisées dans la présente convention 
particulière sont celles de la convention générale précitée. 
 
Les prescriptions complémentaires éventuelles sont reprises sous forme d’articles 
additionnels. 
 

Article 1 : Objet de la convention. 

 
La présente convention particulière a pour objet la détermination des modalités de 
construction d’un passage supérieur (ouvrage d’art au-dessus des voies) au km 3.330 
de la ligne 106 Lembeek – Clabecq Marchandises et de suppression consécutive du 
passage à niveau n°3 (Rue de la déportation à Tubize). 
 
Les travaux de construction du passage supérieur au km 3.330 seront réalisés suivant 
les plans (joints en Annexe 2 à la présente Convention et qui en font partie intégrante) : 
 
Ouvrages d'art 
201 Vues générales 
202 Principes géométriques des superstructures en BA 
203 Coupes techniques et détails types 
204 Schéma statique des appuis et joints de dilatation 
211 Semelles de fondations sur pieux 
221 Coffrage de la culée C0 
222 Coffrage de la culée C2 
231 Coffrage des piles en P1 et détail du nœud pile / tablier 
241 Murs de soutènements attenants à la culée C2 
251 Précontrainte 
261 Plan de principes de ferraillage 
271 Garde-corps et glissières de sécurité 
281 Phasage des travaux 
291 Note d’hypothèses de calculs 
 
Ces travaux visent à instaurer un nouveau boulevard urbain dans le cadre de la mise en 
œuvre du parc d’activités économiques de Clabecq. 
 
L'initiateur des travaux est l’in BW, la Ville de Tubize et DUFERCO.  
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Le maître d’ouvrage technique est l’in BW jusqu’à la réception provisoire des travaux. 
 
À partir de la réception provisoire des travaux, la Ville de Tubize deviendra le maître 
d’ouvrage technique. 

Article 2 : Principe de l'imputation des coûts. 
 
L’initiateur supporte la totalité des charges relatives aux études et aux travaux de 
construction du passage supérieur au km 3.330. 
 
En particulier, l’initiateur supporte intégralement tous les frais suivants engagés par 
Infrabel, sans que cette liste soit limitative : 

• Les frais de personnel pour participation aux réunions de mise au point du projet, 
de contrôle de celui-ci et de participation aux réunions de chantier ; 

• Les frais d’étude et de travaux de modification des caténaires ; 

• Les frais de surveillance et de contrôle sur chantier, y compris ceux de mise hors 
service des voies et de mise hors tension des installations de traction électrique 
(caténaires) ; 

• Les éventuels frais consécutifs à la mise en place d’un ralentissement des trains, 
y compris les frais de retard des trains. 

 
L’initiateur supporte la totalité des charges relatives à la modification de la signalisation 
routière suite à l’ouverture du nouveau boulevard urbain et à la suppression du passage 
à niveau n°3.  
 
Les charges susmentionnées seront prises en charge par l’in BW, la Ville de Tubize et 
DUFERCO suivant la clé de répartition ci-après : 
- in BW 65,00% ; 
- DUFERCO 21,70% ; 
- Ville de Tubize 13,30%.  
 
INFRABEL prendra en charge les frais de démontage du passage à niveau n°3. 
 
La Ville de Tubize supporte la totalité des charges relatives aux entretiens, 
renouvellements et/ou à la démolition ultérieurs dudit ouvrage. 

Article 4 : Mode de calcul des frais 

 
Section 2 :  Frais d'étude et frais relatifs au contrôle et au suivi de 

l'exécution des travaux de génie civil. 
§1er, §2 et §3 
Le texte de ces paragraphes est remplacé par : 
Les frais d'étude et frais relatifs au contrôle et au suivi de l'exécution des travaux de 
génie civil d'Infrabel sont rémunérées sur base du temps presté aux coûts horaires, 
indexés, de l'annexe A de la convention générale et non sur base des barèmes FABI.  

 

définitive

définitive
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Section 3 :  Frais d'étude et frais relatifs au contrôle et au suivi de 
l'exécution des travaux ferroviaires. 

 
Les frais d'étude et frais relatifs au contrôle et au suivi de l'exécution des travaux de 
ferroviaires d'Infrabel sont rémunérées sur base du temps presté aux coûts horaires, 
indexés, de l'annexe A de la convention générale. 
 
Leurs montants sont calculés conformément à la section 4 de la Convention Générale.  

Article 6 : Approbation des travaux projetés 

 
Au stade de l'exécution 
 
Il est renvoyé à cet égard à l’article 6 de la convention générale. 

Article 8 : Gestion. 
 
Infrabel renonce à tout droit d’accession sur l’ouvrage à construire. 
 
Après la réception provisoire de l’ouvrage situé au km 3.330, la Ville de Tubize 
reprendra la totalité de la gestion dudit ouvrage.  
 
Section 1 
§ 2. 
 
Pour la visite de contrôle, la Ville de Tubize prend contact avec Infrabel au moins un 
mois à l’avance.  
 
§ 3. 
 
Le texte de ce paragraphe est remplacé par le texte suivant :  
« En cas de doute sur l’état de l’ouvrage ou afin de mieux préciser les travaux de 
réfection à exécuter à l’issue d’un contrôle A, il est procédé à un ou plusieurs contrôles 
approfondis (contrôle B) avec intervention éventuelle d’un tiers. 
 
La Ville de Tubize supporte tous les frais de ce contrôle, en ce compris ceux exposés 
par l’autre partie à cette occasion. » 
 
Section 2 
 
Le texte de cette section est remplacé par le texte suivant :  
« Pour les travaux d’entretien, de renouvellement et de démolition, la Ville de Tubize 
supporte la totalité de leur coût, exception faite de ce qui concerne l’entretien courant 
des voiries, des voies ferrées et des voies hydrauliques, et de leurs accessoires, qui 
sont toujours à charge de leur gestionnaire. 
 
Le demandeur de travaux d’entretien, de renouvellement ou de démolition soumet à 
l’accord de l’autre partie le descriptif des travaux, accompagné d’une estimation du coût. 
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En l’absence de réponse dans un délai raisonnable, l’envoi est confirmé par lettre 
recommandée. Après un délai de 30 jours calendrier prenant cours à dater de la 
réception de la confirmation de l’envoi, l’autre partie est supposée avoir marqué son 
accord sur les dispositions prévues. » 

 
Section 3 
 
Le texte de cette section est remplacé par le texte suivant :  

« En cas d’urgence ou de défaillance de l’une des parties, la partie concernée par les 
perturbations résultant de l’ouvrage et compromettant la stabilité ou la sécurité de ou sur 
son domaine, peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires tout en avisant 
l’autre partie dans les plus brefs délais. 
 
Les frais de ces mesures de sauvegarde sont à charge de la Ville de Tubize. » 

Article 16 (additionnel) : Suppression du passage à niveau n°3. 

 
Dans le mois suivant l’ouverture aux circulations routière et piétonne du passage 
supérieur situé au km 3.330 et du tronçon aménagé de la rue Raymond Luycx situé 
entre le passage à niveau n° 3 et le passage supérieur situé au Km 3.330, l’Initiateur 
procèdera à la fermeture définitive de l’accès au passage à niveau n°3 situé rue de la 
déportation à Tubize et modifiera la signalisation routière pour tenir compte de cette 
nouvelle situation. 
  
Dans le mois suivant la fermeture de l’accès au passage à niveau n° 3, Infrabel 
procèdera au démontage de celui-ci. 

Article 17 (additionnel) : adresse de correspondance. 
 
Toute correspondance doit être adressée aux adresses suivantes : 
 
Pour la Ville de Tubize :  
 

Ville de Tubize 
Grand’Place, 1  
1480 Tubize 
 
Pour l’in BW :  
 

in BW 
Rue de la Religion, 10 
1400 Nivelles 

 
Pour la SA DUFERCO :  
 

DUFERCO WALLONIE S.A. 
A l’attention de l’administrateur délégué 
Rue de Marchienne, 42  
6001 Marcinelle 
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Pour Infrabel : 
 
Infrabel  
Direction Asset Management - Area South-West  
I-AM.A5.CE 
1, Quai de la gare du Sud 
6000 Charleroi  
 
 
Fait en cinq exemplaires, aux lieux et dates ci-dessous. 
 
 

Pour INFRABEL 
 
Bruxelles, le _________________ 
 
Le Directeur général  
 
 
 
 
Luc VANSTEENKISTE 
 

L’Administrateur délégué 
 
 
 
 
Benoît GILSON 
 

Pour la Ville de Tubize 
 
Tubize, le _________________ 
 
Le Directeur général,  
 
 
 
 
E. LAURENT 
 

Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
M. JANUTH 
 

Pour l’in BW 
 
Nivelles, le _________________ 
 
Le Président,  
 
 
 
 
C. DISTER 
 

Le Vice-Président, 
 
 
 
 
H. DE BEER DE LAER 
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Pour DUFERCO WALLONIE 
 
Charleroi, le _________________ 
 

deux administrateurs 
 
 
 
 
 
Olivier WALEFFE 
 

 
 
 
 
SOGEPA SA, représentée par Florence 
Vanderthommen, représentant permanent 
 

 
 
 
Annexes :  
 

1. Convention Générale entre Infrabel et la Région Wallonne relative aux 

constructions et installations concernant les deux parties, du 7 juillet 2009 ; 

2. Plans 


